一楼外用液体车间改造工程要求

1、功能区调整：内服液体制剂是不能与外用液体制剂共用生产车间，因此，把口服酒剂配制生产转移到二楼口服液体车间内，口服酒剂相关功能间变更，完善外用洗液功能间；其中

a、原容器清洗间改为洁具间，增加饮用水给水、洁具清洗盘及排水；

b、原洁净容器间拆除，合并内包装间改为非洁净区的洗瓶间，对外开门；

c、拆除原精洗间、缓冲间及洗瓶间之间的隔墙，精洗间往洗瓶间及缓冲间扩大改为洗剂灌封间；洗瓶间往缓冲间扩大改为成品周转间；洗剂灌封间与成品周转间加传递窗；

d、原内服酒剂灌装间改为洗剂配液间；原洗剂配液间改为容器清洗暂存间；原内服酒沉淀间改为内包材暂存间；

e、拆除原内服成品间，拆除原外包装间与原外用成品间之间的隔墙，扩大为外包装间；原成品仓库部分改为灭菌晾瓶间；

f、原消毒间改为外用酒剂浸渍间；

2、由于原动力系统电缆使用已年久失修，加上陆续增加了不少的设备，原配电已不够，已构成安全隐患，因此动力配电箱及电缆等全部更换。

3、空调系统：理论计算数据：洁净区体积共136.4×2.8=382m3，换气次数18次/h=6875 m3/h，损耗15 %计需风机风量8000m3/h，冷量38.4kw，加热量30kw，臭氧产量56g/h；原空调系统风量9000 m3/h，冷源50kw,加热量50kw（蒸汽加热）,基本达到要求，臭氧消毒设备因在中效箱内难以看到，由于原空调系统无初效过滤，中效过滤无压差显示，结构不合理；拟进行以下整改方案：

⑴、整体组合的空调净化柜，含新回风混合段、初效过滤段(G4)、表冷段、蒸汽加热段、风机段、均流段、中效段过滤段（F8）、出风段。

⑵、风量8000m3/h，冷量39kw，加热量30kw（蒸汽加热），臭氧产量56g/h（臭氧发生器JCF-K60(H)，内置式，臭氧浓度＞10PPm）。

4、高效过滤器更换：使用年限已多年，建议更换，并做好密封处理。

6、地面：拆除原地面圆弧及圆弧骨架，补做地面隔墙腐蚀严重部分加不锈钢薄板加盖处理及防水处理，洁净区内做环氧砂浆薄涂楼地面（环氧砂浆地面（环氧砂浆薄涂0.5-0.8mm）

施工工艺：⑴、素地处理：依素地状况做好修补、打磨、除尘；

⑵、环氧底漆：采用封闭性及附着力特强环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力；

⑶、环氧中漆：将环氧树脂加入适量的石英砂，用镘刀将其均匀涂布数道；

⑷、环氧批土：依实际需要施工数道，要求达到平整无孔洞，无批刀及砂磨印为准；

⑸、环氧面漆：溶剂型环氧面漆或止滑面漆滚涂二道，完工后整体地面光亮洁净，颜色均一，无空鼓；5施工完成：24小时后方可上人，7天后方可重压。（25℃为准，低温开放时间应适当延长））。

完成后新做铝合金圆弧骨架及地面圆弧，外走道彩钢板地脚增加内圆弧安装,一更间设为非洁净区，不回风，在门上增加开百叶出风口。

7、拆除墙体约120㎡，新增玻镁彩钢板隔墙约30㎡，铺设地面环氧树脂地坪约160㎡。
